

Wzór 


Druk nr 4
UMOWA 
zawarta w dniu .................... 2009 roku pomiędzy:

Gminą  Młynarze, NIP  757-10-14-921 REGON 550326141
zwaną w treści Umowy  INWESTOREM, reprezentowaną przez:

Wacława Suskiego - Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Tarasiewicz
i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, z siedzibą przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa, NIP 113 20 97 244, REGON  017511575-00108, zwaną w treści Umowy ZARZĄDCĄ DROGI,  reprezentowaną przez:

1. .....................................................................   - Dyrektora Oddziału,

2. .....................................................................   – Zastępcę Dyrektora Oddziału 
                                                                               ds. Ekonomiczno – finansowych 

a Firmą :

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w  .................................................................................................................................

wpisaną do rejestru przedsiębiorców........................................................ 

 NIP ......................................., REGON ............................... 

zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. ..............................................   -  

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

Inwestor przy udziale Zarządcy Drogi powierza  wykonanie a Wykonawca przyjmuje do  wykonania roboty budowlane polegające na  budowie chodnika w ciągu  drogi krajowej nr 61 Warszawa – Augustów w km 97+950 – 99+465 strona prawa  w miejscowościach: Młynarze (dz. Nr ewid. 59) oraz Sieluń (dz. Nr ewid 333) gm. Młynarze, w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Projekcie technicznym, stanowiącymi integralne części niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWOR). 

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w  STWOR.

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWOR.

§ 3

1. Do obowiązków Inwestora i Zarządcy Drogi należy:

1) Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

2) Przekazanie uzyskanego pozwolenia na budowę chodnika wraz z Dziennikiem budowy  w terminie do 10 (dziesięciu) dni od daty podpisania Umowy.

3) Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania Umowy. 

4) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 7 niniejszej Umowy. 

5) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu Umowy. 

6) Dokonywanie i potwierdzenie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym i ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.
2) Opracowanie kosztorysu powykonawczego w 2 (dwóch) egzemplarzach i przekazanie go Inwestorowi na 5 (pięć) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

3) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

4) Współpraca ze służbami Inwestora i Zarządcy Drogi.

5) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

6) Udostępnienie w uzgodnionym terminie frontu robót i rzeczowa współpraca z wykonawcami robót specjalistycznych, nie będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

7) Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnienie go Inwestorowi i Zarządcy Drogi celem dokonywania zapisów i potwierdzeń.

8) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

9) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

10) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

11) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

12) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

13) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

14) Ubezpieczenie budowy od ryzyka lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Inwestor i Zarządca Drogi wyznaczają na stanowisko Inspektora Nadzoru w osobie .............................................................................................................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie . ………………………............….

3. Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane. 

§ 5

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
· Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót,

· Oferta Wykonawcy,

· Projekt techniczny 

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w następujących terminach:

          - rozpoczęcie robót ustala się na  dzień …………………………..
          - zakończenie robót nastąpi najpóźniej  do dnia 30.06.2010 r. 

  2.  Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających 
z:

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Inwestora lub Zarządcę Drogi,

b) działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne ), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

d) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji.

§ 7

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Inwestora i Zarządcę Drogi jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Inwestor powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego z udziałem Zarządcy Drogi. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

3. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

4. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy , a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Inwestora lub Zarządcy Drogi pomimo zgłoszeń gotowości odbioru,  Wykonawca:

1) nie  zwleka ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy,

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Inwestora oraz Zarządcę Drogi. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Inwestora i Zarządcę Drogi ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy 
10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że podmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Inwestor lub Zarządca Drogi odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia – w takim przypadku Inwestor lub Zarządca Drogi może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia – w takim przypadku Inwestor lub Zarządca Drogi może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 niniejszej Umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

12.  Jeżeli w trakcie realizacji robót Inwestor lub Zarządca Drogi zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Inwestora i Zarządcę Drogi.

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości  ....................... zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości ...............................tj. .........%. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi  ..........................................., słownie: ............................................................................., zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonym w dniu ............................... .

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, w sposób następujący:

a) 20% z faktury wystawionej przez Wykonawcę bezpośrednio na Inwestora tj. Gminę Młynarze, NIP  757-10-14-921,

b) 80% z faktury wystawionej przez Wykonawcę bezpośrednio na Zarządcę Drogi tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,  NIP 113 20 97 244.

3. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest protokół odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz Inwestora i Zarządcę Drogi.

4. Inwestor  przewiduje odbiory częściowe zadania. 

5. Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora  nr ................................................................. oraz konta Zarządcy Drogi  nr ………………………………………….. na rachunek bankowy Wykonawcy nr ...........................................................  w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora lub Zarządcę Drogi faktur. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru częściowego i końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

6. za wykonane prace zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w 2009 roku  zapłaci wykonawcy kwotę 150.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT, natomiast Gmina Młynarze kwotę 37.500,00 zł łącznie z podatkiem VAT (do dnia 30.11.2009r)
7. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 9

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp oraz odpowiednio oznakuje i zabezpieczy miejsca robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

§ 10

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie .......................... zł PLN, co stanowi 5 % wartości Umowy ( brutto), które dostarczone będzie Inwestorowi i Zarządcy Drogi, stosownie do udziału w kosztach realizacji robót określonego w § 8 ust. 2 pkt a i b, najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Inwestora i Zarządcę Drogi winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  70 % nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

3. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie pozostaje do dyspozycji Inwestora i Zarządcy Drogi, stosownie do udziału w kosztach realizacji robót określonego w § 8 ust. 2 pkt a i b, i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wykonane roboty.

§ 11

1. Wykonawca udziela Inwestorowi i Zarządcy Drogi gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot Umowy przez okres 36 miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

3. Inwestor może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia usterek przez Inwestora lub Zarządcę Drogi, to Inwestor lub Zarządca drogi może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora i Zarządcy Drogi, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo jeżeli wykonany przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

7. Inwestor i Zarządca Drogi powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

9. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

10. Inwestor przy udziale Zarządcy Drogi wyznaczają ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w Umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

11. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu Umowy według wskazówek Inwestora oraz Zarządcy Drogi. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Inwestora lub Zarządcę Drogi o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

12. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

13. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Inwestor wspólnie z Zarządcą Drogi mogą:

a)
odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)
dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

14. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji jakości Inwestor wspólnie z Zarządcą Drogi mogą:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 12
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi i Zarządcy Drogi kary umowne, stosownie do udziału w kosztach realizacji robót określonego w § 8 ust. 2 pkt a i b:

a) za odstąpienie od Umowy przez Inwestora lub Zarządcę Drogi z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot Umowy,

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, wynagrodzenia netto ( zadania) jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Inwestor i Zarządca Drogi, zapłaci Wykonawcy karę umowną, stosownie do udziału w kosztach realizacji robót określonego w § 8 ust. 2 pkt a i b, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inwestor i Zarządca Drogi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 Prawa zamówień publicznych. 

3. Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszonego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody. W razie przerwania realizacji Umowy, z winy Inwestora i Zarządcy Drogi, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, odpowiadające stanowi zaawansowania prac stwierdzonemu w drodze inwentaryzacji robót w toku, potwierdzonej przez Inwestora i Zarządcę Drogi.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Inwestor może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

§ 14

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności w następujących sytuacjach:

1. Inwestorowi i Zarządcy Drogi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności jeżeli:

1) Inwestor i Zarządca Drogi nie wywiązują się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej Umowie,

2) Inwestor i Zarządca Drogi odmawiają, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawiają podpisania protokołu odbioru robót,

3) Inwestor i Zarządca Drogi zawiadomią Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 3 i ust. 2 pkt. 1 – 3 w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Inwestora i Zarządcę Drogi obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inwestora i Zarządcy Drogi sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło za przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora i Zarządcę Drogi odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Inwestor i Zarządca Drogi w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do :

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. 3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zwaloryzowanych zgodnie z zapisami niniejszej Umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od roszczeń cywilno – prawnych:

1.  w okresie realizacji przedmiotu Umowy, 

2. w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi.

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 17

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     INWESTOR:                               ZARZĄDCA DROGI:                            WYKONAWCA:                                                                                                             

(Gmina Pokrzywnica)                            (GDDKiA Oddział w Warszawie)

